



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
OPĆINA KRŠAN
OPĆINSKI NAČELNIK

Ovlašteni predstavnici naručitelja u otvorenom postupku
javne nabave za ustupanje radova na Rekonstrukciji postojeće
građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu
– zgrada doma kulture u Kršanu
52232 Kršan, Blaškovići 12
Tel: +385 (0)52 378 222, fax: +385 (0)52 378 223
E-mail: opcina-krsan@pu.t-com.hr, www.krsan.hr

KLASA: 361-01/12-01/7
URBROJ: 2144/04-02-03/1-12-8
Kršan, 09. studeni 2012.

Na temelju članka 31. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11),
ovlašteni predstavnici naručitelja - Općine Kršan u pripremi i provođenju otvorenog postupka
javne nabave za Rekonstrukciju postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i
društvenu namjenu - zgrade doma kulture u Kršanu utvrđuju

**I. OBJAŠNENJA I UPUTE ZA ISPUNJAVANJE DOKUMENTACIJE
ZA NADMETANJE (U DIJELU TROŠKOVNIKA)**

I.

Utvrdjuju se I. objašnjenja i upute za ispunjavanje dokumentacije za nadmetanje u
provođenju otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova u svrhu Rekonstrukcije
postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu - zgrade doma
kulture u Kršanu, evidencijski broj nabave JN-VV-02/2012, broj objave iz Elektroničkog
oglasnika javne nabave RH: 2012/S 002-0069707 od 12. listopada 2012. godine, u dijelu koji
se odnosi na troškovnik radova, kako slijedi:

**1. U TROŠKOVNIKU RADOVA - I. FAZA GRAĐEVINSKI RADOVI, točka II ZEMLJANI
RADOVI, stavka 7. "Nepredviđeni radovi koji se nisu mogli predvidjeti ovim troškovnikom u iznosu
od 5% ovih radova"..... NE ISPUNJAVA SE**

**2. U TROŠKOVNIKU RADOVA - I. FAZA GRAĐEVINSKI RADOVI, točka III
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI, stavka 19. "Nepredviđeni radovi koji se nisu mogli
predvidjeti ovim troškovnikom u iznosu od 5% ovih radova"..... NE ISPUNJAVA
SE**

**3. U TROŠKOVNIKU RADOVA – 3. VODOVOD I KANALIZACIJA, A) VODOVOD –
stavka MONTERTSKI RADOVI, točka 9, u dijelu troškovnika gdje 2 (dva) puta stoji "komplet 1,00"
..... POPUNJAVAJU SE OBJE STAVKE "komplet 1,00"**

**4. U TROŠKOVNIKU RADOVA - 5. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA,
točka I. TOPLOVODNA KOTLOVNICA I DRŽANJE LOŽ ULJA, stavka 32. "Nepredviđeni radovi
koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka
od 5% vrijednosti gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ako su radovi izvedeni što se
evidentira dokaznicama..... NE ISPUNJAVA SE**

5. U TROŠKOVNIKU RADOVA - 5. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA,
točka II. **INSTALACIJA GRIJANJA - HLAĐENJA**, stavka 13. "Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka od 5% vrijednosti gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ako su radovi izvedeni što se evidentira dokaznicama..... **NE ISPUNJAVA SE**

6. U TROŠKOVNIKU RADOVA - 5. TROŠKOVNIK STROJARSKIH INSTALACIJA,
točka III. **INSTALACIJA VENTILACIJE**, stavka 12. "Nepredviđeni radovi koji se mogu pojaviti tijekom izvođenja, a nisu obuhvaćeni troškovnikom, predviđa se paušalna stavka od 5% vrijednosti gore navedenih stavaka. Stavka se isplaćuje samo ako su radovi izvedeni što se evidentira dokaznicama..... **NE ISPUNJAVA SE**

II.

Budući se radi o davanju objašnjenja i uputa za ispunjavanje dokumentacije za nadmetanje u manjem obimu, rok za dostavu i otvaranje ponuda neće se produljivati te se isti određuje za već prije utvrđeni rok dana 21. studeni 2012. godine u 12.00 sati.

III.

Na temelju članka 31. st. 3. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11), ova će se I. objašnjenja i upute za ispunjavanje dokumentacije za nadmetanje u provođenju otvorenog postupka javne nabave za ustupanje radova u svrhu Rekonstrukciju postojeće građevine (ugostiteljske namjene) u javnu i društvenu namjenu - zgrade doma kulture u Kršanu objaviti u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH te na internetskoj stranici Općine Kršan www.krsan.hr.

**Za ovlaštene predstavnike naručitelja,
Općinski načelnik**

Valdi Runko